architecto.
by Küchen Aktuell GmbH

SAGA Siedlungs-
Aktiengesellschaft Hamburg
Poppenhusenstr. 2
D 22305 Hamburg

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig

Auftrags-Nr. 670 109873 **Datum 15.06.2026**

A U F T R A G S B E S T Ä T I G U N G Nr.: 670 109873

Kundennr. 2	**: 01232204**
Liefertermin	**: ca. KW 29/2026**
Lieferadresse	**: Herr Zimmer Frau Güzel Steinbeker Hauptstr. 199 D 22115 Hamburg**
Etage	**: 3**
Aufzug vorhanden	**: Nein**
Sachbearbeiter/in	**: Dreier, Denise**
Lüftung	**: nicht enthalten**
Mauerkasten	**: nicht enthalten, da keine Haube gewünscht**
Wandabschlußprofil	**: enthalten**
Besteckeinsatz	**: nicht enthalten**
Abfallsystem	**: nicht enthalten**
Armatur	**: Hochdruckarmatur enthalten**
Beleuchtung	**: nicht enthalten**
Arbeitsplatte in das Fenster	**: nein**
Drehtürdämpfer	**: enthalten**
Nischenrückwände	**: nicht enthalten**
Schub-Auszugsdämpfung	**: nicht enthalten**

SAGA Siedlungs-,

wir danken für den uns freundlichst erteilten Auftrag, den wir zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen wie folgt ausführen werden:

Programm	:	560	IP 2200
Front-Kombination	:	155	Magnolienweiß
Korpusausführung	:	100	Standard Kunststoff
Korpusfarbe außen	:	750	Magnolienweiß
Korpusfarbe innen	:	203	Weiß
Griff-Kombination	:	702	Metallbügelgr. Edelstahl-Optik
Grifflage	:	1	Vertikal
Schubkastenausführung	:	506	Vollauszug Servosoft, Silbergrau
Einlegematte	:	99	ohne
Ausführung Wangen	:	K16	Kunststoff 16 mm
Farbe Wangen	:	750	Magnolienweiß

Programm	:	560	IP 2200
Farbe Wangenschuh	:	558	Edelstahl-Optik
Scharnierart	:	418	Top Motion
Sockelausführung	:	KO	Korpusmaterial
Sockelfarbe	:	750	Magnolienweiß
Sockelform	:	SO	Profil SO
Sockelhöhe	:	155	155 mm
Arbeitsplatten-Ausführung	:	PLS	PLS-Arbeitsplatte 40 mm
Arbeitsplatten-Farbe	:	688	Oregon Eiche-Nb.
Arbeitsplatten-Kantenausf.	:	PLS	gerade Vorderkante
Arbeitsplatten-Kantenfarbe	:	688	Oregon Eiche-Nb.
WAP-Ausführung	:	L1	Kunststoff
WAP-Farbe	:	688	Oregon Eiche-Nb.
Arbeitshöhe	:		918 mm

Pos	Menge	Artikel		Beschreibung
0.5	1.00	IKLM0400 IMPULS ARCHITEC		Leerblock
0.5.1	-1.00	Blockgutschrift IMPULS ARCHITEC		Blockgutschrift Möbelteile allgemein Möbelteile
1	1.00	SP120 IMPULS ARCHITEC		Spülen-Unterschrank 2 Drehtüren
1.1	1.00	EZIT120A IMPULS ARCHITEC		Tropfeinlage Aluminiumplatte, strukturiert, Seitlich und hinten aufgekantet, vorne zur Abdeckung der vorderen Bodenkante abgewinkelt.
1.2	1.00	526335 BLANCO	R	BLANCO TIPO 45 S Edelstahl Naturfinish Einbau-Spüle reversibel mit Ablauffernbedienung Untermaß: 450 mm Lieferumfang: Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
1.2.1	1.00	517720 BLANCO	BLANCO DARAS HD chrom Küchenarmatur Hochdruck mit Rohrauslauf Lieferumfang: - 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite, - Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich, - Mit Keramik-Scheibenkartusche, - Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung, - Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3 1/2" Mutter, - Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
2	1.00	UHK IMPULS ARCHITEC	Unterschrank für Einbauherde Nischenmaße: 599 mm hoch, max. 568 mm breit, 560 mm tief Abklappbare Frontblende, dahinter Fach für Backbleche
2.1	1.00	A-EH923640E Archi-AM	Einbauherd Fine Design, Edelstahl, 62l MF9, EEK: A Einbauherd - Fine Design, Edelstahl, 62 l, MF9, Energieeffizienzklasse A • Nischenmaß HxBxT: x x • HxBxT 595 x 595 x 570 mm
2.2	1.00	EC742100E Archi-AM	AMICA herdgeb.Glaskeramikkochf 60 cm, Edelstahlrahmen 4 Kochzonen Knebelsteuerung Herd, 4 Kochzonen / 1 Zweikreis, 1 Bräterzone • 4 Kochzonen • Leistungsstufen • mit Zweikreis-Zone, mit Bräter-Zone • Restwärmeanzeige • Kochfeld kombinierbar mit Herd(en): • EH 923 605 E • EH 923 605 SM • EH 923 610 E • EH 923 640 E • HxBxT 49 x 525 x 595 mm
3	1.00	US90 IMPULS ARCHITEC	Unterschrank 2 Schubkästen 2 Drehtüren 1 verstellbarer Fachboden
4	1.00	UPK20 IMPULS ARCHITEC	Passleiste für Unterschränke ohne Sockel, 723 mm hoch *Breite: 93 mm*
5		Sockel IMPULS ARCHITEC	Sockelleisten

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
5.1	1.00	SO105 IMPULS ARCHITEC	Sockelblende *Länge: 502 mm* *Höhe: 155 mm*
5.2	1.00	SO210 IMPULS ARCHITEC	Sockelblende *Länge: 1200 mm* *Höhe: 155 mm*
5.3	1.00	SO15 IMPULS ARCHITEC	Sockelblende, seitlich *Länge: 502 mm*
5.4	1.00	SO15 IMPULS ARCHITEC	Sockelblende, seitlich *Länge: 502 mm*
5.5	1.00	SO210 IMPULS ARCHITEC	Sockelblende *Länge: 1593 mm* *Höhe: 155 mm*
5.6	1.00	SEP90 IMPULS ARCHITEC	Sockeleckprofil teilbar bei Höhe 105 und 155 mm 90°
5.7	1.00	SEP90 IMPULS ARCHITEC	Sockeleckprofil teilbar bei Höhe 105 und 155 mm 90°
5.8	1.00	SEP90 IMPULS ARCHITEC	Sockeleckprofil teilbar bei Höhe 105 und 155 mm 90°
6		Arbeitsplatten IMPULS ARCHITEC	Arbeitsplatten
6.1	1.00	PLS70 IMPULS ARCHITEC	Arbeitsplatte Platte ca. 40 mm dick, mit gerader Vorderkante, eine Längskante und beide Stirnkanten mit Dekorkante wie Plattenbelag. Max. Länge 4000 mm, mind. Länge / Tiefe 250 mm Belagausführung Kunststoff Kanten 1,0 mm PP *Breite: 3450 mm* *Tiefe: 700 mm*
6.1.1	1.00	10 ARCHITECTO	Arbeitsplatten-Ausschnitte
6.1.2	1.00	10 ARCHITECTO	Arbeitsplatten-Ausschnitte
7		Wandabschluss IMPULS ARCHITEC	Wandabschlussleisten
7.1	1.00	L1200 IMPULS ARCHITEC	Wandabschlußleiste 25 mm hoch, 25 mm tief bestehend aus: Befestigungsleiste, aufrastbarer Abdeckleiste *Länge: 2000 mm*

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
7.2	1.00	L1400 IMPULS ARCHITEC	Wandabschlußleiste 25 mm hoch, 25 mm tief bestehend aus: Befestigungsleiste, aufrastbarer Abdeckleiste *Länge: 4000 mm*
7.2.1	1.00	MZWAP IMPULS ARCHITEC	Wandabschluß - Zubehör Set Ecken und Endkappen für Wandabschlußleisten bestehend aus: 2 Endkappen links 2 Endkappen rechts 2 Außenecken 90 ° 4 Innenecken 90° 2 Innenecken 135°
8	1.00	657 ARCHITECTO	Anlieferung und Vertragen einer kompletten Küche
9	1.00	658 ARCHITECTO	Montage einer Küche bis 240 cm
10	11.00	659 ARCHITECTO	Zulageposition für weitere 10 cm
11	1.00	520 ARCHITECTO	VKL-Nachlass inklusive

• Installationsvorarbeiten für Strom, Gas und Wasser sind im Angebot nicht enthalten. Die Umsetzung des Installationsplanes muss vom Auftraggeber vor der Küchenmontage bauseits sichergestellt werden. Den verbindlichen Installationsplan erhält der Kunde nach dem Aufmaß. Dieser stellt den bauseits geschuldeten Sollzustand dar und gilt ohne Rücksprache nach fünf Werktagen durch den Auftraggeber als freigegeben. Ergänzende Zusatzartikel werden in Rechnung gestellt, bspw. Power Splitter.
• Unsere Montageleistungen setzen eine freie und gut zugängliche Baustelle voraus, damit die Arbeiten durchgehend ohne Unterbrechung erfolgen. Ist dies im Einzelfall nicht möglich (zum Beispiel aufgrund nicht abgeschlossener Vorarbeiten oder eingeschränkter Platzverhältnisse), berechnen wir die entstehenden Mehrkosten gesondert.
• Für den fachgerechten Anschluss der Elektrogeräte muss zum Zeitpunkt der Küchenmontage eine abgeschlossene und geprüfte Elektroinstallation vorhanden sein. Ist dies nicht der Fall, fällt eine zusätzliche Installations- und Anfahrtspauschale in Höhe von 40 € netto pro Küche an.
• Für den Anschluss von Wasser und Abwasser ist eine fachgerecht vorbereitete Vorinstallation erforderlich. Bauseits muss ausreichend Wasserdruck zur Verfügung stehen, damit wir die Funktion und Dichtigkeitsprüfung ordnungsgemäß durchführen. Ist dies nicht gegeben, berechnen wir eine erneute Installations- und Anfahrtspauschale von 50 € netto pro Küche.
• Auch nach Auftragserteilung sind Änderungen möglich. Diese stimmen wir gemeinsam mit Ihnen ab. Ab der dritten kundenbedingten Änderung berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von 60 € pro Küchenplanung zuzüglich Mehrwertsteuer.
• Für eine reibungslose Küchenanlieferung müssen geeignete Park- und Transportmöglichkeiten sichergestellt sein. Eine freie Zuwegung bis zum Einsatzort sowie ausreichende Entlade- und Rangierflächen auf dem Gelände oder im Gebäude müssen vorhanden sein. Vorhandene Baustellenaufzüge müssen für den Küchentransport nutzbar sein.
• Aufmaßvereinbarung: Ergeben sich durch das Aufmaß vor Ort gravierende Änderungen, akzeptieren die Vertragsparteien die daraus resultierenden Preisveränderungen auf Basis dieses Angebotes.
• Lieferung frühestens 8 Wochen nach schriftlicher Auftragserteilung möglich.


• 50% Anzahlung nach Beauftragung, auf Wunsch gegen Bürgschaft.
• Rest erfolgt spätestens 5 Werktage nach schriftlicher und protokollierter Abnahme. Architecto ist berechtigt, 10 Werktage nach erfolgter Lieferung und Montage die Rechnung auch ohne protokollierter Abnahme zu stellen.
• Bei einer Projektlaufzeit von mehr als 3 Wochen stellt architecto für erbrachte Leistungen Zwischenrechnungen gemäß Baufortschritt. Sofern der Auftrag nach § 13b Abs. 1 und 2 UStG abgerechnet

wird, schuldet der Auftraggeber die Umsatzsteuer (Hinweis nach 14a Abs. 5 Satz 2 UStG). In diesem Fall verpflichtet sich der Auftraggeber eine gültige Bescheinigung UST 1 TG an den Auftragnehmer zu übergeben.

• architecto.: wir gewähren 5 Jahre Garantie auf Holzteile und Elektrogeräte.
• Für alle weiteren Bestandteile gilt die gesetzliche Gewährleistung, bspw. Sanitär, Zubehör und unser Möbelsortiment.
• Diese Zeiten gelten ab Montage der Küchen.

Mit freundlichen Grüßen

architecto. by Küchen Aktuell GmbH



Vorhandenes Kundengerät: Bitte verlegen Sie die erforderlichen Installationen bzw. Anschlüsse nach der Gebrauchsanweisung des Herstellers.

Der Installationsplan beschreibt den Sollzustand. Bitte lassen Sie alle Anschlüsse gemäß Installationsplan verlegen. Prüfen Sie bitte, ob evtl. nicht benötigte Steckdosen, Mauerkästen oder Wasseranschlüsse entfernt werden müssen.

Alle Maße beziehen sich auf fertige Baumaße (inkl.Putz und Fliesen) und verstehen sich mittig und a Oberkante fertiger Fußboden. Leitungen und Rohre müssen unter Putz verlegt werden.Hinter Geschirrspüler, Waschmaschine und Gasherd, sowie unterbaufähigem Kühlschrank dürfen keine Wasser,Gas und Elektroanschlüsse liegen. Ggf.werden für die Erreichbarkeit von vorhandenen Leitungen, Rohre und Steckdosen etc. Rückwände und Korpus Seiten von Schränken vor Ort ausgeschnitten.

Vorhandenes Standgerät:
Unterkante der Arbeitsplatte ca. 878 mm, es entsteht eine offene Lücke, die nicht verblendet wird. Bitte sorgen Sie für eine Verlängerung des Wasser Zu- und Ablaufes. Die Sockelblende ist nicht durchlaufend

OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !


architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Dreier, Denise

Grundriss
Auftrags-Nr. 670 109873
15.06.2026

SAGA Siedlungs-
Aktiengesellschaft Hamburg

CARAT, V2026.1.1.0, #130255




Profilkanten	Anleimer	Rohkanten	Stoßkanten

Wir übernehmen keine Gewähr für eine maßgetreue Darstellung aller Artikel. Konstruktive Abweichungen sind möglich. Beachten Sie bitte die Maßvorgaben der Lieferanten.

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Dreier, Denise

Arbeitsplattenskizze
Auftrags-Nr. 670 109873
15.06.2026

SAGA Siedlungs-
Aktiengesellschaft Hamburg



OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !


architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Dreier, Denise

Frontansicht 3
Auftrags-Nr. 670 109873
15.06.2026

SAGA Siedlungs-
Aktiengesellschaft Hamburg

CARAT, V2026.1.1.0, #130255



OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !


architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Dreier, Denise

Frontansicht 4
Auftrags-Nr. 670 109873
15.06.2026

SAGA Siedlungs-
Aktiengesellschaft Hamburg

CARAT, V2026.1.1.0, #130255



OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Dreier, Denise

Frontansicht 5
Auftrags-Nr. 670 109873
15.06.2026

SAGA Siedlungs-
Aktiengesellschaft Hamburg

CARAT, V2026.1.1.0, #130255



OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !


architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Dreier, Denise

Frontansicht 6
Auftrags-Nr. 670 109873
15.06.2026

SAGA Siedlungs-
Aktiengesellschaft Hamburg

CARAT, V2026.1.1.0, #130255



Schalter

OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !


architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Dreier, Denise

Installationsplan 1
Auftrags-Nr. 670 109873

15.06.2026

SAGA Siedlungs-
Aktiengesellschaft Hamburg



A Abwasser


OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Dreier, Denise

Installationsplan 3
Auftrags-Nr. 670 109873

15.06.2026

SAGA Siedlungs-
Aktiengesellschaft Hamburg



KGV	Kaltwasser mit Geräteventil
1	Steckdose
W	Warmwasser
H-N	Drehstrom 230/400V, 3x16A Neu
2	Doppelsteckdose

OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !


architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Dreier, Denise

Installationsplan 4
Auftrags-Nr. 670 109873
15.06.2026

SAGA Siedlungs-
Aktiengesellschaft Hamburg

CARAT, V2026.1.1.0, #130255



1 Steckdose

OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Dreier, Denise

Installationsplan 6
Auftrags-Nr. 670 109873
15.06.2026

SAGA Siedlungs-
Aktiengesellschaft Hamburg



Wir übernehmen keine Gewähr für eine originalgetreue Darstellung aller Artikel. Farbliche und konstruktive Abweichungen sind möglich.

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Dreier, Denise

Perspektive Standard 1
Auftrags-Nr. 670 109873

15.06.2026

SAGA Siedlungs-
Aktiengesellschaft Hamburg