architecto.
by Küchen Aktuell GmbH

SAGA Siedlungs-
Aktiengesellschaft Hamburg
Poppenhusenstr. 2
D 22305 Hamburg

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig

Auftrags-Nr. 670 110401 **Datum 24.08.2026**

A U F T R A G S B E S T Ä T I G U N G Nr.: 670 110401

Kundennr. 2	**: 01239256**
Liefertermin	**: ca. KW 39/2026**
Lieferadresse	**: Frau Terlecka Steinbeker Hauptstr. 188 D 22115 Hamburg**
Etage	**: 2**
Aufzug vorhanden	**: Nein**
Sachbearbeiter/in	**: Dreier, Denise**
Lüftung	**: nicht enthalten**
Mauerkasten	**: nicht enthalten, da keine Haube gewünscht**
Wandabschlußprofil	**: enthalten**
Besteckeinsatz	**: nicht enthalten**
Abfallsystem	**: nicht enthalten**
Armatur	**: Hochdruckarmatur enthalten**
Beleuchtung	**: nicht enthalten**
Arbeitsplatte in das Fenster	**: nein**
Drehtürdämpfer	**: enthalten**
Nischenrückwände	**: nicht enthalten**
Schub-Auszugsdämpfung	**: enthalten**

SAGA Siedlungs-,

wir danken für den uns freundlichst erteilten Auftrag, den wir zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen wie folgt ausführen werden:

Programm	:	560	IP 2200
Front-Kombination	:	155	Magnolienweiß
Korpusausführung	:	100	Standard Kunststoff
Korpusfarbe außen	:	750	Magnolienweiß
Korpusfarbe innen	:	203	Weiß
Griff-Kombination	:	702	Metallbügelgr. Edelstahl-Optik
Grifflage	:	1	Vertikal
Schubkastenausführung	:	506	Vollauszug Servosoft, Silbergrau
Einlegematte	:	99	ohne
Ausführung Wangen	:	K16	Kunststoff 16 mm
Farbe Wangen	:	750	Magnolienweiß
Farbe Wangenschuh	:	558	Edelstahl-Optik

Programm	:	560	IP 2200
Scharnierart	:	418	Top Motion
Sockelausführung	:	KO	Korpusmaterial
Sockelfarbe	:	750	Magnolienweiß
Sockelform	:	SO	Profil SO
Sockelhöhe	:	155	155 mm
Arbeitsplatten-Ausführung	:	PLS	PLS-Arbeitsplatte 40 mm
Arbeitsplatten-Farbe	:	688	Oregon Eiche-Nb.
Arbeitsplatten-Kantenausf.	:	PLS	gerade Vorderkante
Arbeitsplatten-Kantenfarbe	:	688	Oregon Eiche-Nb.
WAP-Ausführung	:	L1	Kunststoff
WAP-Farbe	:	688	Oregon Eiche-Nb.
Arbeitshöhe	:		918 mm

Pos	Menge	Artikel		Beschreibung
0.5	1.00	IKLM0600 IMPULS ARCHITEC		Leerblock
0.5.1	-1.00	Blockgutschrift IMPULS ARCHITEC		Blockgutschrift Möbelteile allgemein Möbelteile
1	1.00	US45 IMPULS ARCHITEC	L	Unterschrank 1 Schubkasten 1 Drehtür
2	1.00	SPB90 IMPULS ARCHITEC		Spülen-Unterschrank 2 fest montierte Frontblenden 2 Drehtüren
2.1	1.00	526335 BLANCO	L	BLANCO TIPO 45 S Edelstahl Naturfinish Einbau-Spüle
2.1.1	1.00	517720 BLANCO		BLANCO DARAS HD chrom Küchenarmatur
2.2	1.00	EZIT90A IMPULS ARCHITEC		Tropfeinlage Aluminiumplatte, strukturiert, Seitlich und hinten
3	1.00	UHK IMPULS ARCHITEC		Unterschrank für Einbauherde Nischenmaße: 599 mm hoch,
3.1	1.00	A-EH923640E Archi-AM		Einbauherd Fine Design, Edelstahl, 62l MF9, EEK: A Einbauherd -
3.2	1.00	EC742100E Archi-AM		AMICA herdgeb.Glaskeramikkochf 60 cm, Edelstahlrahmen 4 Kochzonen
4	1.00	UE115 IMPULS ARCHITEC	L	Eck-Unterschrank mit glatter Anbauplatte und loser Blende,
5	1.00	US60 IMPULS ARCHITEC	R	Unterschrank 1 Schubkasten 1 Drehtür
6	1.00	UPK20 IMPULS ARCHITEC		Passleiste für Unterschränke ohne Sockel, 723 mm hoch *Breite: 164 mm*

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
7		Sockel IMPULS ARCHITEC	Sockelleisten
7.1	1.00	SO15 IMPULS ARCHITEC	Sockelblende, seitlich *Länge: 502 mm*
7.2	1.00	SO210 IMPULS ARCHITEC	Sockelblende *Länge: 1350 mm* *Höhe: 155 mm*
7.3	1.00	SO15 IMPULS ARCHITEC	Sockelblende, seitlich *Länge: 502 mm*
7.4	1.00	SO15 IMPULS ARCHITEC	Sockelblende, seitlich *Länge: 502 mm*
7.5	1.00	SO105 IMPULS ARCHITEC	Sockelblende *Länge: 748 mm* *Höhe: 155 mm*
7.6	1.00	SO210 IMPULS ARCHITEC	Sockelblende *Länge: 1412 mm* *Höhe: 155 mm*
7.7	1.00	SEP90 IMPULS ARCHITEC	Sockeleckprofil teilbar bei Höhe 105 und 155 mm
7.8	1.00	SEP90 IMPULS ARCHITEC	Sockeleckprofil teilbar bei Höhe 105 und 155 mm
7.9	1.00	SEP90 IMPULS ARCHITEC	Sockeleckprofil teilbar bei Höhe 105 und 155 mm
7.10	1.00	SEP90 IMPULS ARCHITEC	Sockeleckprofil teilbar bei Höhe 105 und 155 mm
8		Arbeitsplatten IMPULS ARCHITEC	Arbeitsplatten
8.1	1.00	PLS70 IMPULS ARCHITEC	Arbeitsplatte Platte ca. 40 mm dick, mit gerader Vorderkante, *Breite: 2700 mm* *Tiefe: 700 mm*
8.1.1	1.00	10 ARCHITECTO	Arbeitsplatten-Ausschnitte
8.1.2	1.00	10 ARCHITECTO	Arbeitsplatten-Ausschnitte
8.2	1.00	PLS60 IMPULS ARCHITEC	Arbeitsplatte Platte ca. 40 mm dick, mit gerader Vorderkante, *Breite: 2100 mm* *Tiefe: 600 mm*
9		Wandabschluss IMPULS ARCHITEC	Wandabschlussleisten
9.1	1.00	L1400 IMPULS ARCHITEC	Wandabschlußleiste 25 mm hoch, 25 mm tief bestehend aus: *Länge: 4000 mm*

Pos	Menge	Artikel	Beschreibung
9.2	1.00	L1400 IMPULS ARCHITEC	Wandabschlußleiste 25 mm hoch, 25 mm tief bestehend aus: *Länge: 4000 mm*
9.2.1	1.00	MZWAP IMPULS ARCHITEC	Wandabschluß - Zubehör Set Ecken und Endkappen für Wandabschlußleisten
10	1.00	654 ARCHITECTO	Geräte montieren : Geschirrspüler
11	1.00	657 ARCHITECTO	Anlieferung und Vertragen einer kompletten Küche
12	1.00	658 ARCHITECTO	Montage einer Küche bis 240 cm
13	24.00	659 ARCHITECTO	Zulageposition für weitere 10 cm
14	1.00	520 ARCHITECTO	VKL-Nachlass inklusive

• Installationsvorarbeiten für Strom, Gas und Wasser sind im Angebot nicht enthalten. Die Umsetzung des Installationsplanes muss vom Auftraggeber vor der Küchenmontage bauseits sichergestellt werden. Den verbindlichen Installationsplan erhält der Kunde nach dem Aufmaß. Dieser stellt den bauseits geschuldeten Sollzustand dar und gilt ohne Rücksprache nach fünf Werktagen durch den Auftraggeber als freigegeben. Ergänzende Zusatzartikel werden in Rechnung gestellt, bspw. Power Splitter.
• Unsere Montageleistungen setzen eine freie und gut zugängliche Baustelle voraus, damit die Arbeiten durchgehend ohne Unterbrechung erfolgen. Ist dies im Einzelfall nicht möglich (zum Beispiel aufgrund nicht abgeschlossener Vorarbeiten oder eingeschränkter Platzverhältnisse), berechnen wir die entstehenden Mehrkosten gesondert.
• Für den fachgerechten Anschluss der Elektrogeräte muss zum Zeitpunkt der Küchenmontage eine abgeschlossene und geprüfte Elektroinstallation vorhanden sein. Ist dies nicht der Fall, fällt eine zusätzliche Installations- und Anfahrtspauschale in Höhe von 40 € netto pro Küche an.
• Für den Anschluss von Wasser und Abwasser ist eine fachgerecht vorbereitete Vorinstallation erforderlich. Bauseits muss ausreichend Wasserdruck zur Verfügung stehen, damit wir die Funktion und Dichtigkeitsprüfung ordnungsgemäß durchführen. Ist dies nicht gegeben, berechnen wir eine erneute Installations- und Anfahrtspauschale von 50 € netto pro Küche.
• Auch nach Auftragserteilung sind Änderungen möglich. Diese stimmen wir gemeinsam mit Ihnen ab. Ab der dritten kundenbedingten Änderung berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von 60 € pro Küchenplanung zuzüglich Mehrwertsteuer.
• Für eine reibungslose Küchenanlieferung müssen geeignete Park- und Transportmöglichkeiten sichergestellt sein. Eine freie Zuwegung bis zum Einsatzort sowie ausreichende Entlade- und Rangierflächen auf dem Gelände oder im Gebäude müssen vorhanden sein. Vorhandene Baustellenaufzüge müssen für den Küchentransport nutzbar sein.
• Aufmaßvereinbarung: Ergeben sich durch das Aufmaß vor Ort gravierende Änderungen, akzeptieren die Vertragsparteien die daraus resultierenden Preisveränderungen auf Basis dieses Angebotes.
• Lieferung frühestens 8 Wochen nach schriftlicher Auftragserteilung möglich.


• 50% Anzahlung nach Beauftragung, auf Wunsch gegen Bürgschaft.
• Rest erfolgt spätestens 5 Werktage nach schriftlicher und protokollierter Abnahme. Architecto ist berechtigt, 10 Werktage nach erfolgter Lieferung und Montage die Rechnung auch ohne protokollierter Abnahme zu stellen.
• Bei einer Projektlaufzeit von mehr als 3 Wochen stellt architecto für erbrachte Leistungen Zwischenrechnungen gemäß Baufortschritt. Sofern der Auftrag nach § 13b Abs. 1 und 2 UStG abgerechnet wird, schuldet der Auftraggeber die Umsatzsteuer (Hinweis nach 14a Abs. 5 Satz 2 UStG). In diesem Fall verpflichtet sich der Auftraggeber eine gültige Bescheinigung UST 1 TG an den Auftragnehmer zu übergeben.

• architecto.: wir gewähren 5 Jahre Garantie auf Holzteile und Elektrogeräte.
• Für alle weiteren Bestandteile gilt die gesetzliche Gewährleistung, bspw. Sanitär, Zubehör und unser

Möbelsortiment.
• Diese Zeiten gelten ab Montage der Küchen.

Mit freundlichen Grüßen

architecto. by Küchen Aktuell GmbH



Vorhandenes Kundengerät: Bitte verlegen Sie die erforderlichen Installationen bzw. Anschlüsse nach der Gebrauchsanweisung des Herstellers.

Der Installationsplan beschreibt den Sollzustand. Bitte lassen Sie alle Anschlüsse gemäß Installationsplan verlegen. Prüfen Sie bitte, ob evtl. nicht benötigte Steckdosen, Mauerkästen oder Wasseranschlüsse entfernt werden müssen.

Alle Maße beziehen sich auf fertige Baumaße (inkl.Putz und Fliesen) und verstehen sich mittig und a Oberkante fertiger Fußboden. Leitungen und Rohre müssen unter Putz verlegt werden.Hinter Geschirrspüler, Waschmaschine und Gasherd, sowie unterbaufähigem Kühlschrank dürfen keine Wasser,Gas und Elektroanschlüsse liegen. Ggf.werden für die Erreichbarkeit von vorhandenen Leitungen, Rohre und Steckdosen etc. Rückwände und Korpus Seiten von Schränken vor Ort ausgeschnitten.

Vorhandenes Standgerät:
Unterkante der Arbeitsplatte ca. 878 mm, es entsteht eine offene Lücke, die nicht verblendet wird. Bitte sorgen Sie für eine Verlängerung des Wasser Zu- und Ablaufes. Die Sockelblende ist nicht durchlaufend

OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !


architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Dreier, Denise

Grundriss
Auftrags-Nr. 670 110401
24.08.2026

SAGA Siedlungs-
Aktiengesellschaft Hamburg

CARAT, V2026.3.1.0, #130255



Profilkanten	Anleimer	Rohkanten	Stoßkanten

Wir übernehmen keine Gewähr für eine maßgetreue Darstellung aller Artikel. Konstruktive Abweichungen sind möglich. Beachten Sie bitte die Maßvorgaben der Lieferanten.


architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Dreier, Denise

Arbeitsplattenskizze
Auftrags-Nr. 670 110401

24.08.2026


SAGA Siedlungs-
Aktiengesellschaft Hamburg



OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH Filiale D Senefelderstraße 2b 38124 Braunschweig Sachbearbeiter/in: Dreier, Denise	Frontansicht 3 Auftrags-Nr. 670 110401 24.08.2026	SAGA Siedlungs- Aktiengesellschaft Hamburg

CARAT, V2026.3.1.0, #130255




OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Dreier, Denise

Frontansicht 4
Auftrags-Nr. 670 110401
24.08.2026

SAGA Siedlungs-
Aktiengesellschaft Hamburg




OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Dreier, Denise

Frontansicht 5
Auftrags-Nr. 670 110401
24.08.2026

SAGA Siedlungs-
Aktiengesellschaft Hamburg




OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Dreier, Denise

Frontansicht 6
Auftrags-Nr. 670 110401
24.08.2026

SAGA Siedlungs-
Aktiengesellschaft Hamburg



KGV	Kaltwasser mit Geräteventil
1	Steckdose
A	Abwasser
W	Warmwasser
H-N	Drehstrom 230/400V, 3x16A Neu
2	Doppelsteckdose

OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !


architecto. by Küchen Aktuell GmbH

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Dreier, Denise

Installationsplan 4
Auftrags-Nr. 670 110401

24.08.2026

SAGA Siedlungs-
Aktiengesellschaft Hamburg



1 Steckdose

Schalter

OPTISCHE SOWIE FABRIKATIONSTECHNISCHE ABWEICHUNGEN VON DIESER SKIZZE BEHALTEN WIR UNS AUSDRÜCKLICH VOR !

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Dreier, Denise

Installationsplan 6
Auftrags-Nr. 670 110401

24.08.2026

SAGA Siedlungs-
Aktiengesellschaft Hamburg



Wir übernehmen keine Gewähr für eine originalgetreue Darstellung aller Artikel. Farbliche und konstruktive Abweichungen sind möglich.

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Dreier, Denise

Perspektive Standard 1
Auftrags-Nr. 670 110401

24.08.2026

SAGA Siedlungs-
Aktiengesellschaft Hamburg



Wir übernehmen keine Gewähr für eine originalgetreue Darstellung aller Artikel. Farbliche und konstruktive Abweichungen sind möglich.

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Dreier, Denise

Perspektive Standard 2
Auftrags-Nr. 670 110401

24.08.2026

SAGA Siedlungs-
Aktiengesellschaft Hamburg



Wir übernehmen keine Gewähr für eine originalgetreue Darstellung aller Artikel. Farbliche und konstruktive Abweichungen sind möglich.

architecto. by Küchen Aktuell GmbH
Filiale D
Senefelderstraße 2b
38124 Braunschweig
Sachbearbeiter/in: Dreier, Denise

Perspektive Standard 3
Auftrags-Nr. 670 110401

24.08.2026

SAGA Siedlungs-
Aktiengesellschaft Hamburg